



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง

ที่ ขก ๘๓๔๐๒/๓๕๘

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองแวงไร่-ห้วยแดง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่
เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วย งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองแวงไร่-ห้วยแดง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้รับการอนุมัติตามบันทึกขออนุมัติของกองช่าง ที่ ขก ๘๓๔๐๓/๕๗๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อเป็นการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร และลดอุบัติเหตุ แก้ไขปัญหาการขนส่งและลดความเสียหายของสินค้าการเกษตรจากการขนส่ง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินภายในเขตตำบลในเมือง ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๑๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๕.๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้)

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้าง เป็นไปตามบันทึกขอรายงานการกำหนดราคาากลางฯ ของคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง ที่ ๔๙๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามบันทึกที่ ขก ๘๓๔๐๓/๕๙๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ราคาากลางเป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายค้างจ่าย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในการก่อสร้าง) และผู้ควบคุมงาน รายชื่อต่อไปนี้

๑. นางสาวเรณู พร้อมพริ้ง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เป็นประธานฯ

๒. นายธนัฐชัย จำปางาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

๓. นายวัฒน์พงษ์ พร้อมพริ้ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ

๔. นายพรเทพ ปัดภัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมงาน

๙. การพิจารณาเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๙.๑ สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หยอดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หยอดเงินอุดหนุนและหยอดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๙.๒ สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันที่เปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๙.๓ การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ จะต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ทำให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่ มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างครั้งเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตาม ลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๙.๔ การร้องขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นหน้าที่ของ ผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่าก่อสร้าง (ค่า K) จากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๙.๕ การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สุด

๙.๖ ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง (ค่า K) ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

โดยกำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาทำงานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาทำงานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน สัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน นำค่า K ที่คำนวณได้จากสูตรมาพิจารณาที่ +/-๔% คือ หาก ค่า K มากกว่า ๑.๐๔ หักด้วย ๑.๐๔ เมื่อต้องเพิ่มค่างานและ หาก ค่า K ต่ำกว่า ๐.๙๖ หักด้วย ๐.๙๖ เมื่อต้องการเรียกเงินคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

หมวดที่ ๓ งานทาง K๓.๔

ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.10lt/l0 + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในการก่อสร้าง) และผู้ควบคุมงาน ตามรายชื่อข้างต้น
๓. ในการเบิกจ่าย เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายค้างจ่าย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ๔) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองแวงไร่-ห้วยแดง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสน บาทถ้วน)

นลพรรณ ภูเนนิล

(นางนลพรรณ ภูเนนิล)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน