



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง

ที่ ขก ๘๓๔๐๒/๔๓

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วย งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้รับการอนุมัติตามบันทึกขออนุมัติของกองช่าง ที่ ขก ๘๓๔๐๓/๖๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณข้างรั้ว และปรับปรุงระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ ขนาด ๔.๒๐x๓.๒๐ เมตร และเทสถานคอนกรีตรอบนอกมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมงานร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้างภายใน ๐.๒๐ เมตร ขอบร่อง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้)

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้าง เป็นไปตามบันทึกของคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง ที่ ๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามบันทึกที่ ขก ๘๓๔๐๓/๗๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายจ่ายค้างจ่าย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในการก่อสร้าง) และผู้ควบคุมงาน ดังนี้

๑. นายธนรัฐชัย จำปางาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธาน
๒. นางมณี ปีกเขตานัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นายภาณุพงศ์ แก้วไตรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ
๔. นายพรเทพ ปัดภัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมงาน

๙. การพิจารณาเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๙.๑ สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๙.๒ สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันที่เปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๙.๓ การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ จะต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างครั้งเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทใช้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๙.๔ การร้องขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่าก่อสร้าง (ค่า K) จากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๙.๕ การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สุด

๙.๖ ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคา ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง (ค่า K) ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

โดยกำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน นำค่า K ที่คำนวณได้จากสูตรมาพิจารณาที่ +/-4% คือ หาก ค่า K มากกว่า 1.04 หักด้วย 1.04 เมื่อต้องเพิ่มค่างานและ หาก ค่า K ต่ำกว่า 0.96 หักด้วย 0.96 เมื่อต้องการเรียกเงินคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

ใช้สูตร

$$K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$$

๑๐. ผู้ที่ประสงค์ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ เรื่อง อนุมัติยกเว้น และกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในการก่อสร้าง) และผู้ควบคุมงาน ตามรายชื่อข้างต้น
๓. ในการดำเนินการครั้งนี้ เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายจ่ายค้างจ้าง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ๗) โครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพัน บาทถ้วน)

นลพรรณ ภูเนนิล

(นางนลพรรณ ภูเนนิล)

เจ้าพนักงานพัสดุนานาญงาน