



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง

ที่ ขก ๘๓๔๐๒/๘๒

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขออนุมัติจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขวงไร่-หนองแขวงโอง (ซอย ๑) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแขวงไร่

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วย งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขวงไร่-หนองแขวงโอง (ซอย ๑) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแขวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้รับการอนุมัติตามบันทึกขออนุมัติของกองช่าง ที่ ขก ๘๓๔๐๓/๑๓๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนถนนดินที่เป็นถนนดินเพื่อการเกษตร ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ และป้องกันอุบัติเหตุจากถนนดินเดิม ลดผลกระทบต่อความเสียหายจากการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่

๒. รายละเอียดของพัสดุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้)

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้าง เป็นไปตามบันทึกรายงานการกำหนดราคาากลางฯ ของคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง ที่ ๑๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามบันทึกที่ ขก ๘๓๔๐๓/๑๓๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ราคาากลางเป็นเงินจำนวน

๔๖๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

โปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในงานก่อสร้าง) และผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย

๑. นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เป็นประธานฯ

๒. นายธนรัฐชัย จำปางาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

๓. นายนนท์ธวัชมันน์ สิริสมบัติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

และเลขานุการ

๔. นายพรเทพ ปัดภัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมงาน

๙. การพิจารณาเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๙.๑ สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๙.๒ สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันที่เปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๙.๓ การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ จะต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่ มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างครั้งเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตาม ลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๙.๔ การร้องขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นหน้าที่ของ ผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไป แล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่าก่อสร้าง (ค่า K) จากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๙.๕ การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้ว่าจ้างตาม



เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สุด

๙.๖ ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง (ค่า K) ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

โดยกำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้ว

แต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน นำค่า K ที่คำนวณได้จากสูตรมาพิจารณาที่ +/-๔% คือ หาก ค่า K มากกว่า ๑.๐๔ หักด้วย ๑.๐๔ เมื่อต้องเพิ่มค่างานและ หาก ค่า K ต่ำกว่า ๐.๙๖ หักด้วย ๐.๙๖ เมื่อต้องการเรียกเงินคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

หมวดที่ ๓ งานทาง K๓.๔

ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.10lt/l0 + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

๑๐. ผู้ที่ประสงค์ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ

๑๐.๑ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑๐.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(SMEs) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

๑๐.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอ**จ้าง**ดังกล่าวข้างต้น

๒. โปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในงานก่อสร้าง) และผู้ควบคุมงาน ที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ในการเบิกจ่ายครั้งนี้ เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐๓. โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง (ซอย ๑) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ งบประมาณตั้งไว้  
๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ขอ ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง  
เพื่อโปรดทราบ  
- เสธ. พงศ. อรรถเมธ

(นางสาว นงนิต)  
ปลัดเทศบาลตำบล  
๒/ ๒๑ ๖๗

นางสาว นงนิต

(นางนลพรรณ ภูเนนิล)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

- เห็นตามมติของสภาเทศบาล

นางสาว นงนิต ภูเนนิล  
ของปลัดเทศบาล รักษาการนายก  
ปลัดเทศบาล  
๒๑ ๒๑ ๖๗

(นายอภิวัฒน์ เภาเศษ)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง  
๒/ ๒๑ ๖๗

- ๒๑ ๒๑

(นายรัตนะชัย วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

๒/ ๒๑ ๖๗.