



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง

ที่ ขก ๘๓๔๐๒/๗๖

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขออนุมัติจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (คุ่มประปา) หมู่ที่ ๕ และโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดอัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (ถนนหนองแขงไร่-ภูเหล็ก) หมู่ที่ ๙

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วย งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (คุ่มประปา) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ และโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดอัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (ถนนหนองแขงไร่-ภูเหล็ก) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแขงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้รับการอนุมัติตามบันทึกขออนุมัติของกองช่าง ที่ ขก ๘๓๔๐๓/๑๐๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขน้ำหลากในช่วงฤดูฝน/น้ำจากครัวเรือนไหลข้ามถนนและเกิดการกัดเซาะถนน และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากผิวจราจรมีน้ำขัง ซึ่งเป็นเหตุให้ถนนชำรุดเสียหาย

๒. รายละเอียดของพัสดุ

๑. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (คุ่มประปา) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ำและทางเดิน โดยก่อสร้างทางเดินพร้อมร่องระบายน้ำ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร ร่องกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๐-๐.๒๕ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดอัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (ถนนหนองแขงไร่-ภูเหล็ก) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแขงไร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๑ บ่อ ระยะทางรวม ๒๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

รวม ๒ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างเป็นไปตามบันทึกขอรายงานการกำหนดราคาากลางฯ ของคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง ที่ ๘๕/๒๕๖๗ และ ๘๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามบันทึกที่ ขก ๘๓๔๐๓/๑๐๓ และ ที่ ขก ๘๒๓๐๓/๑๐๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์

๒๕๖๗ ราคากลางรวมเป็นเงินจำนวน ๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เทศบาลัญญูตั้งประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม ๒ โครงการ งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

โปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในงานก่อสร้าง) และผู้ควบคุมงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- ๑. นายธนัฐชัย จำปางาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธาน
- ๒. นายวิวัฒน์พงศ์ พร้อมพรั่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เป็นกรรมการ
- ๓. นายวิชาญ ชำนาญไพร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

เป็นกรรมการและเลขานุการ

๔. นายภาณุพงศ์ แก้วไตรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้ควบคุมงาน

๙. การพิจารณาเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๙.๑ สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๙.๒ สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันที่เปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๙.๓ การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ จะต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างครั้งเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๙.๔ การร้องขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นหน้าที่ของ ผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไป

แล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่าก่อสร้าง (ค่า K) จากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๙.๕ การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สุด

๙.๖ ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง (ค่า K) ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

โดยกำหนดให้ P = ราคาต้นทุนต่อหน่วยหรือราคาต้นทุนเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
PO = ราคาต้นทุนต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาต้นทุนเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน นำค่า K ที่คำนวณได้จากสูตรมาพิจารณาที่ +/-๔% คือ หาก ค่า K มากกว่า ๑.๐๔ หักด้วย ๑.๐๔เมื่อต้องเพิ่มค่างานและ หาก ค่า K ต่ำกว่า ๐.๙๖ หักด้วย ๐.๙๖ เมื่อต้องการเรียกเงินคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

หมวดที่ ๓ งานทาง Km.๔

ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.10lt/l0 + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

๑๐. ผู้ที่ประสงค์ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ

๑๐.๑ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑๐.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(SMEs) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

๑๐.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. โปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในงานก่อสร้าง) และผู้ควบคุมงาน ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

๓. ในการเบิกจ่ายครั้งนี้ เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (หน้า ๑๔๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑๘. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (คุ้มประปา) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ งบประมาณตั้งไว้ ๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑๙. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดอัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (ถนนหนองแวงไร่-ภูเหล็ก) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวงไร่ งบประมาณตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท



(นางนลพรรณ ภูเนนิล)


เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง / ปลัดเทศบาล

เมืองโปรดทราบ
- ปลัดเทศบาล

(นายสุชาติ นิตย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
18 มี.ค. 67

- ศึกษานิเทศก์



(นางสาววันศรี ภัยพิง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการฯ

ปลัดเทศบาล
18 มี.ค. 67

(นายอภิวัฒน์ เศรษฐ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
18 มี.ค. 2567

18 มี.ค. 67



(นายรัตนา ชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

18 มี.ค. 67